

Протокол № 154 от 20.08.2013 г.

заседания комиссии по рассмотрению заявок запроса предложений на поставку насосов электрических.

Извещение № 31300489195

«20» августа 2013 г.

Время начала: 10:00

г. Владивосток

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте WWW.ZAKUPKI.GOV.RU и сайте ОАО «Владморрыбпорт» WWW.FISHPORT.RU.

Максимальная цена Договора на поставку насосов электрических, в количестве 5 штук — **200 000 (двести тысяч рублей)**.

Максимальный срок поставки — **30 дней**.

Были представлены 9 предложений с заявками на участие:

№	Наименование компании	Наименование товара, кол-во	Итого с НДС 18 %, руб	Срок поставки	Срок оплаты	Решение о допуске	Примечание
1	ООО «ТПК ЭнергоИндустрия»	Электронасосный агрегат КМ 100-65-200-С-УЗ – 3 шт; Насос «Гном» 10/10 – 2 шт	132478,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) календарных дней	Допущен	
2	ООО «Дальэнергооборудование»	Электронасосный агрегат КМ 100-65-200-С-УЗ – 3 шт; Насос «Гном» 10/10 – 2 шт	149202,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) календарных дней	Допущен	
3	ООО «Энерал-Север»	Насосный агрегат КМ100-65-200 – 3 шт; Насос «Гном» 10-10 – 2 шт	150600,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) календарных дней	Допущен	
4	ООО ЭТПО «Практик»	Электронасосный агрегат КМ 100-65-200-С-УЗ – 3 шт; Насос «Гном» 10, 220В– 2 шт	158540,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) календарных дней	Допущен	
5	ООО «Негус»	Электронасосный агрегат КМ 100-65-200-С-УЗ – 3 шт; Насос «Гном» 10/10– 2 шт	165200,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) банковских дней	Допущен	
6	ООО ПК «Юнас»	Электронасосный агрегат КМ 100-65-200 – 3 шт; Насос «Гном» 10-10– 2 шт	166000,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) календарных дней	Допущен	

7	ООО «Энергия»	Электронасосный агрегат КМ 100-65-200-С-УЗ – 3 шт; Насос «Гном» 10 – 2 шт	1 67200,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) календарных дней	Допущен	
8	ЗАО «Энерком»	КМ 100-65-200-С-УЗ – 3 шт; Гном 6-10 – 2 шт	1 67954,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) календарных дней	Допущен	
9	ООО «Моторсиб»	Насос КМ 100-65-200-С-УЗ - 3 шт; Насос «Гном» 10 – 2 шт	1 69350,00	30 дней	50 % предоплата, 50% по факту получения товара в течение 5 (пяти) календарных дней	Допущен	

И приняла решение приобрести насосы электрические, в количестве 5 штук у компании:

ООО ТПК Энергодизель

Председатель комиссии (ПРИКАЗ № 153 от 13.08.2013г):

Главный инженер Ющенко А.В.

Комиссия в составе:

Зам начальника финансово-экономического отдела В.В. Соколов

Служба экономической безопасности

Главный энергетик Просалов А.Н.

Зам. начальника ОМТС Дмитриев Г.В.

Ревизионная комиссия Беспалов А.В.



