

Протокол № 279 от 25.03.2014 г.

заседания комиссии по рассмотрению заявок запроса предложений на поставку кабеля КГ-ХЛ 3х150+1х50.

г. Владивосток

«25» марта 2014 г.

Время начала: 10:00

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте WWW.ZAKUPKI.GOV.RU и сайте ОАО «Владморрыбпорт» WWW.FISHPORT.RU.

Были представлены 6 предложений с заявками на участие:

№	Наименование компаний	Наименование товара, кол-во	Итого с НДС 18 %, руб	Срок поставки	Срок оплаты	Решение о допуске	Примечание
1	ООО «Энергокомплект ДВ»	Кабель КГ-ХЛ 3х150+1х50 – 220 м	460000,00	20 дней	100% по факту получения Товара в течение 10 (десяти) дней	Допущен	
2	ООО «Ремстройэнерго»	Кабель КГ-ХЛ 3х150+1х50 – 220 м	476874,71	45 дней	100% по факту получения Товара в течение 10 (десяти) банковских дней	Допущен	
3	ООО «Новосибирская Энергетическая Компания»	Кабель КГ-ХЛ 3х150+1х50 – 220 м	499000,70	20 дней	100% по факту получения Товара в течение 10 (десяти) банковских дней	Допущен	
4	ООО «ГлавЭлектроСнаб»	Кабель КГ-ХЛ 3х150+1х50 – 220 м	520000,00	20 дней	100% по факту получения Товара в течение 10 (десяти) банковских дней	Допущен	
5	ООО «Негус»	Кабель КГ-ХЛ 3х150+1х50 – 220 м	523600,00	20 дней	30% предоплата, 70% по факту получения Товара в течение 5 (пяти) банковских дней	Допущен	
6	ООО «ПКФ «ТрансЭнергоПром»	Кабель КГ-ХЛ 3х150+1х50 – 220 м	531156,82	20 дней	100% по факту получения Товара в течение 10 (десяти) банковских дней	Допущен	

И приняла решение приобрести кабель КГ-ХЛ 3х150+1х50, в количестве 220 м у компаний:

ООО «Энергокомплект ДВ»

Председатель комиссии:

Зам генерального директора Макогон Ю.А.

Комиссия в составе:

Главный инженер Ющенко А.В.

Начальник отдела казначейства Соколов В.В.

Служба экономической безопасности Скалин В.А.

Начальник механизации ПРР Смолин С.Ф.

Зам. начальника ОМТС Дмитриев Г.В.

Ревизионная комиссия Беспалов А.В.