

Заседания комиссии по рассмотрению заявок запроса предложений на поставку запасных частей железнодорожных путей, в количестве 112 шт.

Извещение № 31401005495

«03» апреля 2014 г.

Время начала: 10:00

г. Владивосток

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте WWW.ZAKUPKI.GOV.RU и сайте ОАО «Владморрыбпорт» WWW.FISHPORT.RU.

Максимальная цена Договора на поставку запасных частей железнодорожных путей, в количестве 112 шт — **Цена не определена.**

Максимальный срок поставки — 30 дней.

Были представлены 3 предложения с заявками на участие, соответствующие требованиям извещения:

№	Наименование компании	Наименование товара, кол-во	НДС 18 %, руб	Итого с НДС 18 %, доставкой, руб	Срок поставки	Срок оплаты
1	ООО «РемСтройЭнерго»	Крестовина Р-65 1/9– 3 шт; Переводной механизм пр. 1709.000– 4 шт; Рельс рамный кривой с острием прямым от левого стрелочного перевода – 1 шт; Рельс рамный кривой с острием прямым от правого стрелочного перевода – 1 шт; Комплект подкладок к стрелочному переводу ЛППП 665121 100А – 2 шт; Крестовина Р-50 1/9– 1 шт; Тормозные горочные башмаки – 100 шт.	357080	2 340 860	30 дней	100% в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Товара
2	ООО «Дальпромстрой»	Крестовина Р-65 1/9– 3 шт; Переводной механизм пр. 1709.000– 4 шт; Рельс рамный кривой с острием прямым от левого стрелочного перевода – 1 шт; Рельс рамный кривой с острием прямым от правого стрелочного перевода – 1 шт; Комплект подкладок к стрелочному переводу ЛППП 665121 100А – 2 шт; Крестовина Р-50 1/9– 1 шт; Тормозные горочные башмаки – 100 шт.	363813	2 385 000	30 дней	100% в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Товара
3	ЗАО ПКФ «Трансресурс»	Крестовина Р-65 1/9– 3 шт; Переводной механизм пр. 1709.000– 4 шт; Рельс рамный кривой с острием прямым от левого стрелочного перевода – 1 шт; Рельс рамный кривой с острием прямым от правого стрелочного перевода – 1 шт.	432350	2 834 296	40 дней	100% предоплата

И приняла решение приобрести запасные части железнодорожных путей, в количестве 112 штук у компаний:

*ООО «РемСтройЭнерго»*

Председатель комиссии:

Заместитель генерального директора Макогон Ю.А.

Комиссия в составе:

Начальник отдела казначейства Соголов В.В.

Главный инженер Ющенко А.В.

Служба экономической безопасности Скалин В.А.

Зам. начальника ОМТС Дмитриев Г.В.

Ревизионная комиссия Беспалов А.В.

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The signatures are stylized and appear to be the names of the individuals listed in the text above. The first signature is the most prominent and is located on the top line. The second and third signatures are smaller and located on the lines below it.