

Протокол № 4/14.

4 сентября 2012 года был проведен тендер на на выполнение следующих работ:

- разработка проектной и рабочей документации для реконструкции сооружений по сбору и очистке ливневых и талых вод на территории ОАО «Владморрыбпорт» с 44-го по 50-ый причал;
- разработка проектной и рабочей документации для реконструкции сооружений по сбору, очистке и сбросу в водоем сточных вод хозяйственно-бытовой канализации порта с последующей утилизацией отходов после очистки сточных вод.

4 сентября 2012 г.

г. Владивосток

В тендере участвовали следующие компании:

№	Наименование участника размещения заказа	НДС 18 %, руб	Итого с НДС 18 %, руб	Срок выполнения работ
1	ООО «Водпроектстрой»	2315938	15'182'260	80 календ. дней
2	ООО ДПИ «Востокпроектверфь»	2720616	17835149	210 календ. дней
3				

Комиссия приняла решение:

заключить договор с ООО «Водпроектстрой»

Комиссия в составе:

Заместитель генерального директора Макогон Ю.А.

Первый зам генерального директора по экономике и финансам Мошечитин А.А.

Главный инженер Ющенко А.В.

Главный энергетик Просалов А.Н.

Служба экономической безопасности

Ревизионная комиссия Беспалов А.В.

(Подписи)

Гвоздева Е.В.